

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尚品雅居公建配套医疗卫生用房项目-UPS不间断电源系统 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		UPS不间断电源系统					380647.2	
1	030414007002	不间断电源	1. 名称:不间断电源柜(UPS) 2. 含不间断电源调试 3. 其他详见图纸说明及相关规范	台	5	50224.54	251122.7	
2	030501005001	UPS电池	1. 名称;UPS电池 2. 其他详见图纸说明及相关规范	台	64	2014.5	128928	
3	030411005002	电池箱	1. 名称;电池箱 2. 其他详见图纸说明及相关规范	个	2	298.26	596.52	
		措施项目					1273	
4	031302007001	高层施工增加		项	1			
5	031301017001	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 2. 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章) 3. 脚手架搭拆费(消防工程)	项	1	1273	1273	
本页小计							381920.2	
合 计							381920.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：尚品雅居公建配套医疗卫生用房项目-USP不间断电源系统 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	12550.22			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率 35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤 031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 3.44% (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤 031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地 1.00%；省级文明工地 2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 尚品雅居公建配套医疗卫生用房项目-USP不间断电源系统 标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 尚品雅居公建配套医疗卫生用房项目-UPS不间断电源系统 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3508.59		
6	工程优质费			
7	概算幅度差	11419.42		
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	14928.01		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 尚品雅居公建配套医疗卫生用房项目-USP不间断电源系统

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：